

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 034/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RIAN DIAS NILO DOS ANJOS

Data de Publicação: 20/01/2025 14:56:07

MOVIMENTOS DO PROCESSO

04/02/2025 15:23:51	CADASTRO DE PROPOSTA	BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
05/02/2025 08:46:22	CADASTRO DE PROPOSTA	COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA
06/02/2025 11:50:58	CADASTRO DE PROPOSTA	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA
06/02/2025 14:00:10	CADASTRO DE PROPOSTA	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP
06/02/2025 17:35:53	CADASTRO DE PROPOSTA	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR
07/02/2025 06:39:13	CADASTRO DE PROPOSTA	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
07/02/2025 09:00:14	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia senhores licitantes! Iniciaremos agora a análise das propostas, retornando as 10h para a etapa de disputa.		
07/02/2025 10:00:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, uma vez que todas as propostas se encontram devidamente habilitadas, iniciaremos agora a etapa de disputa, lembrando a observância dos parágrafos 4º e 5º do artigo 59 da lei 14.133 onde se lê:		
07/02/2025 10:00:38	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.		
07/02/2025 10:00:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
§ 5º Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei.		
07/02/2025 10:47:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Senhores licitantes, terminada a fase de disputa fica suspensa a sessão para a análise da documentação de habilitação retornando às 10h da segunda feira dia 10/02. Obrigado a todos até aqui!		
10/02/2025 10:01:19	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia senhores licitantes!		
10/02/2025 10:03:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Tendo em vista que ainda não foi possível a finalização da análise da documentação para habilitação fica novamente suspensa a sessão retornando às 10h de amanhã dia 11/02		
10/02/2025 10:04:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Certo da compreensão de todos, agradeço.		
11/02/2025 10:01:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia senhores licitantes!		
11/02/2025 10:01:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Após a análise da documentação para habilitação temos o seguinte:		
11/02/2025 10:02:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Fica INABILITADA a empresa EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP uma vez que a mesma deixou de apresentar as documentações exigidas nos itens 3.5, 7.1.3.3 e 7.1.4.7, do edital bem como os anexos XV e XIII.		
11/02/2025 10:03:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Dessa forma foi verificada a documentação da segunda colocada, RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA onde de constatou que a mesma atende a todos os requisitos do edital e portanto se encontra HABILITADA.		
11/02/2025 10:03:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em cumprimento ao item 10.2 do edital a empresa RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA deverá enviar proposta adequada ao ultimo lance ofertado no prazo máximo de 48 horas contadas a partir de agora.		

**MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP**

11/02/2025 10:03:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Seguiremos agora para a fase de manifestação de recursos.

11/02/2025 10:43:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, tendo em vista que houve intenção de manifestação de recurso, aguardaremos agora o prazo para apresentação das razões e posteriormente para a apresentação das contrarrazões retornando assim dia 20/02 às 10h

11/02/2025 10:43:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigado a todos até aqui.

20/02/2025 10:09:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes!

20/02/2025 10:11:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Tendo em vista que foram apresentadas razões e contra razões, faremos agora a apreciação e julgamento do recurso interposto. Dessa forma, fica novamente suspensa a sessão retornando às 10h do dia 25/02 com o prosseguimento da sessão.

20/02/2025 10:11:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigado a todos!

25/02/2025 10:15:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes!

25/02/2025 10:18:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O julgamento do recurso já foi feito e encontra-se em fase de ratificação por parte do Sr. Prefeito municipal. Dessa forma fica novamente suspensa a sessão com retorno marcado para as 10h30 do dia 27/02. Agradeço a todos até aqui.

27/02/2025 10:38:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, estamos enfrentando problemas com o acesso a internet na prefeitura, portanto, dessa forma para garantir a lisura do processo, retornaremos com a sessão amanhã dia 28/02 às 10h30. Agradeço a todos até aqui.

28/02/2025 10:33:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes, foi anexado na plataforma o julgamento do recurso apresentado, o qual foi julgado IMPROCEDENTE. Dessa forma, o certame segue agora para as fases de adjudicação e homologação, ficando assim encerrada a presente sessão.

28/02/2025 10:34:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Obrigado a todos!

**LOTE 1 - HOMOLOGADO
SALDO REMANESCENTE DE OBRA DA UBS NÍVEL 4 DA ÁREA CENTRAL.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SV	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: CONSTRUÇÃO DE UBS NÍVEL 4 NA ÁREA CENTRAL			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.329.900,00	Valor Total: 1.329.900,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E	588	25.341.598/0001-03	1.590.162,87	1.329.900,00		Sim
2 RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS	788	21.763.372/0001-40	1.590.162,87	1.331.800,00	0,14	Sim
3 JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA	145	30.174.583/0001-38	1.590.162,87	1.440.000,00	8,12	Sim
4 BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL	326	41.967.974/0001-26	1.590.000,00	1.480.000,00	2,78	Sim
5 COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA	255	02.248.642/0001-30	1.590.162,87	1.534.507,16	3,68	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP	144	13.460.978/0001-88	1.590.162,87	1.329.000,00		Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

20/01/2025 14:56:06 PUBLICADO

24/01/2025 09:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

**MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP**

07/02/2025 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
07/02/2025 10:01:11	DISPUTA		
07/02/2025 10:01:11	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.590.162,87
07/02/2025 10:01:11	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.590.162,87
07/02/2025 10:01:11	LANCE	BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 326)	1.590.000,00
07/02/2025 10:01:11	LANCE	COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 255)	1.590.162,87
07/02/2025 10:01:11	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.590.162,87
07/02/2025 10:01:11	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.590.162,87
07/02/2025 10:04:45	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.494.752,70
07/02/2025 10:04:58	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.589.000,00
07/02/2025 10:05:25	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.493.000,00
07/02/2025 10:05:59	LANCE	COBE CONSTRUTORA BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 255)	1.534.507,16
07/02/2025 10:06:17	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.492.000,00
07/02/2025 10:07:00	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.491.000,00
07/02/2025 10:07:24	LANCE	BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 326)	1.490.000,00
07/02/2025 10:07:25	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.490.000,00
07/02/2025 10:07:46	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.489.000,00
07/02/2025 10:07:49	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.489.000,00
07/02/2025 10:07:56	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.488.000,00
07/02/2025 10:08:02	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.487.500,00
07/02/2025 10:08:17	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.533.000,00
07/02/2025 10:08:46	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.487.300,00
07/02/2025 10:09:02	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.487.200,00
07/02/2025 10:09:45	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.487.100,00
07/02/2025 10:09:45	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
07/02/2025 10:10:05	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.487.000,00
07/02/2025 10:10:06	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.486.000,00
07/02/2025 10:10:23	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.485.900,00
07/02/2025 10:10:46	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.485.000,00
07/02/2025 10:11:13	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.484.900,00
07/02/2025 10:11:26	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.484.800,00
07/02/2025 10:11:41	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.484.700,00
07/02/2025 10:11:47	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.484.600,00
07/02/2025 10:12:08	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.484.550,00
07/02/2025 10:12:22	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.484.500,00
07/02/2025 10:12:33	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.484.450,00
07/02/2025 10:12:43	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.484.000,00
07/02/2025 10:13:07	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.483.000,00
07/02/2025 10:13:44	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.482.900,00
07/02/2025 10:14:03	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.482.700,00
07/02/2025 10:14:56	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.482.650,00
07/02/2025 10:15:10	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.482.600,00
07/02/2025 10:15:32	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.482.550,00
07/02/2025 10:15:37	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.482.400,00

**MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP**

07/02/2025 10:15:38	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.482.000,00
07/02/2025 10:15:49	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.481.900,00
07/02/2025 10:16:05	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.481.850,00
07/02/2025 10:17:09	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.481.800,00
07/02/2025 10:17:17	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.481.700,00
07/02/2025 10:17:49	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.481.650,00
07/02/2025 10:17:56	LANCE	BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 326)	1.480.000,00
07/02/2025 10:17:58	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.480.000,00
07/02/2025 10:18:25	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.481.600,00
07/02/2025 10:18:26	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.480.000,00
07/02/2025 10:18:38	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.479.000,00
07/02/2025 10:18:47	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.478.900,00
07/02/2025 10:19:06	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.478.500,00
07/02/2025 10:19:07	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.478.000,00
07/02/2025 10:19:25	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.477.600,00
07/02/2025 10:19:36	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.477.500,00
07/02/2025 10:19:51	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.477.000,00
07/02/2025 10:19:52	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.477.400,00
07/02/2025 10:19:52	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.470.000,00
07/02/2025 10:20:31	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.470.000,00
07/02/2025 10:20:31	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.469.500,00
07/02/2025 10:20:58	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.468.000,00
07/02/2025 10:21:08	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.467.900,00
07/02/2025 10:21:24	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.467.000,00
07/02/2025 10:21:26	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.467.700,00
07/02/2025 10:21:46	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.465.000,00
07/02/2025 10:22:07	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.464.900,00
07/02/2025 10:22:22	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.464.500,00
07/02/2025 10:22:40	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.464.000,00
07/02/2025 10:22:47	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.464.400,00
07/02/2025 10:23:16	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.464.000,00
07/02/2025 10:23:28	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.460.000,00
07/02/2025 10:23:31	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.463.000,00
07/02/2025 10:23:53	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.450.000,00
07/02/2025 10:24:30	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.449.900,00
07/02/2025 10:25:18	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.449.800,00
07/02/2025 10:26:06	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.449.790,00
07/02/2025 10:28:00	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.449.780,00
07/02/2025 10:28:22	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.448.000,00
07/02/2025 10:28:46	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.447.000,00
07/02/2025 10:29:12	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.446.900,00
07/02/2025 10:30:07	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.445.000,00
07/02/2025 10:31:03	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.444.900,00
07/02/2025 10:31:08	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.444.000,00

**MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP**

07/02/2025 10:31:56	LANCE	JOÃO BOSCO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (PARTICIPANTE 145)	1.440.000,00
07/02/2025 10:32:40	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.439.000,00
07/02/2025 10:32:41	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.443.000,00
07/02/2025 10:33:05	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.439.500,00
07/02/2025 10:34:37	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.438.900,00
07/02/2025 10:35:56	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.438.000,00
07/02/2025 10:36:28	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.437.500,00
07/02/2025 10:36:44	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.437.000,00
07/02/2025 10:37:13	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.436.000,00
07/02/2025 10:37:21	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.435.900,00
07/02/2025 10:37:29	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.435.000,00
07/02/2025 10:38:33	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.434.900,00
07/02/2025 10:38:45	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.434.000,00
07/02/2025 10:38:55	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.434.800,00
07/02/2025 10:39:28	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.433.900,00
07/02/2025 10:39:39	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.433.800,00
07/02/2025 10:39:41	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.433.000,00
07/02/2025 10:39:51	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.433.700,00
07/02/2025 10:40:19	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.432.900,00
07/02/2025 10:40:41	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.432.000,00
07/02/2025 10:41:10	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.431.900,00
07/02/2025 10:41:19	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.431.000,00
07/02/2025 10:41:29	LANCE	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	1.331.800,00
07/02/2025 10:41:48	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.330.000,00
07/02/2025 10:42:21	LANCE	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA (PARTICIPANTE	1.329.900,00
07/02/2025 10:42:32	LANCE	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP (PARTICIPANTE 144)	1.329.000,00
07/02/2025 10:44:33	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	O detentor da melhor oferta da etapa de lances é EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP		
07/02/2025 10:44:33	HABILITAÇÃO		
11/02/2025 10:04:24	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
	O detentor da melhor oferta é RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA		
11/02/2025 10:04:25	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP inabilitado. Motivo: A licitante deixou de apresentar as documentações exigidas nos itens 3.5, 7.1.3.3 e 7.1.4.7, do edital bem como os anexos XV e XIII.		
11/02/2025 10:04:45	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
11/02/2025 10:05:06	RECURSO MANIFESTADO	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP	
	Manifesto intenção de recurso.		
11/02/2025 10:34:46	INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		
13/02/2025 10:21:47	ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP	
	Nome do arquivo: RECURSO_ADMINISTRATIVO_assinado.pdf		
13/02/2025 10:22:11	RECURSO REGISTRADO	EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP	
	recurso administrativo EL OBRAS E SERVIÇOS LTDA EPP		
15/02/2025 00:00:05	RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES		
17/02/2025 20:39:36	ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO	RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E	
	Nome do arquivo: Contra razão basica.pdf		

**MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SAPUCAI
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP**

17/02/2025 20:41:16 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA RIBEIRO E BRAGA CONSTRUTORA E PROJETOS

Com total clareza e procedência, do presente Recurso Administrativo interposto, a fim de que a Recorrente seja mantido INABILITAÇÃO na concorrência pública realizada por esta Ilma.

20/02/2025 00:00:07 JULGAMENTO DE RECURSOS

28/02/2025 09:54:49 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: Julgamento de Recurso com parecer - UBS.pdf

28/02/2025 10:16:43 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Segue em anexo julgamento do recurso apresentado.

28/02/2025 10:34:41 EM ADJUDICAÇÃO

07/03/2025 09:52:48 ADJUDICADO

07/03/2025 09:52:52 HOMOLOGADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RIAN DIAS NILO DOS ANJOS